

LĪGUMS Nr. DNP/4-1.4/16/9

par autoceļu attīrīšanu no sniega Dagdas novada Andzeļu pagastā

Dagdā, Dagdas novadā

2016.gada 7.novembrī

Dagdas novada pašvaldība (turpmāk tekstā — **Pasūtītājs**), pašvaldības domes priekšsēdētājas Sandras Viškures personā, kura darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un uz Dagdas novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un

ZS „Ezermala” (turpmāk tekstā - **Izpildītājs**), **īpašnieka Aivara Platača** personā, no otras puses, saskaņā ar Pasūtītāja veiktās iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr.DNP 2016/19) rezultātiem, **noslēdz šādu līgumu:**

1. Līguma priekšmets

1.1. Šī līguma priekšmets ir **autoceļu attīrīšana no sniega Dagdas novada Andzeļu pagastā 2017.gadā** (no 2017.gada 1.janvāra – 2017.gada 30.aprīlim) (turpmāk tekstā — **Darbi**), saskaņā ar šī līguma Pielikumu Nr.1.

2. Līgumslēdzēju pušu saistības

2.1. Izpildītājs apņemas:

- 2.1.1. izpildīt Darbus saskaņā ar tāmi (1.pielikums) un šī līguma noteikumiem;
- 2.1.2. Darbu izpildi uzsākt ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc Pasūtītāja mutiska Darba uzdevuma saņemšanas;
- 2.1.3. izpildīt Darbus ar saviem materiāliem un darbaspēku;
- 2.1.4. izpildīt Darbus saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
- 2.1.5. katru mēnesi, bet ne vēlāk kā 5 dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt Pasūtītājam aktu par atskaites mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu;
- 2.1.6. uzņemties atbildību par Darbu veikšanas laikā radītajiem zaudējumiem un segt tos.

2.2. Pasūtītājs apņemas:

- 2.2.1. kontrolēt Izpildītāja veikto Darbu atbilstību šī līguma 2.1. punktā noteiktajām prasībām;
- 2.2.2. Darbu nodošanas - pieņemšanas akta atbilstību Līguma noteikumiem pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta no Izpildītāja saņemšanas dienas. Minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas un rakstiski motivēt atteikumu pieņemt veiktos Darbus sakarā ar to neatbilstību Līguma noteikumiem. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā trūkumi netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta Aktu;
- 2.2.3. par faktiski padarīto Darbu izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas samaksāt Izpildītājam no pašvaldības budžeta Autoceļu fonda līdzekļiem, saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas tāmē līguma 1. pielikumā.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Kopējā līguma summa par iepirkuma 2.daļu (Autoceļu attīrīšana no sniega Dagdas novada Andzeļu pagastā) ir 7 031,50 EUR (septiņi tūkstoši trīsdesmit viens euro un 50 centi), kas **kopā ar PVN 21% sastāda 8 508,12 EUR** (astoņi tūkstoši pieci simti astoņi euro un 12 centi);

- 3.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt līguma 3.1.apakšpunktā norādīto summu no pašvaldības budžeta Autoceļu fonda līdzekļiem, ik mēnesi samaksājot Izpildītājam par faktiski padarīto Darbu daļu saskaņā ar šī līguma 1.pielikumā norādītām vienību cenām. Visi maksājumi tiek veikti 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma 2.1.5.apakšpunktā noteikto dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam. Samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu.

4. Līgumsods un nepārvarama vara

- 4.1. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 2.1.4. apakšpunktā minētajiem normatīvajiem aktiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 (viens simts) euro apmērā par katru atklāto gadījumu divdesmit dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas;
- 4.2. Par maksājumu kavēšanu Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas;
- 4.3. Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šā līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē Pasūtītāja saistību izpildi un kurus Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt;
- 4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no šī līguma saistību izpildīšanas;
- 4.5. Puses nav atbildīgas par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē pušu saistību izpildes iespējamību;
- 4.6. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums triju darba dienu laikā informēt pārējās puses. Ja šā līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

5. Līguma termiņš un līguma izbeigšana

- 5.1. Šis līgums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2017.gada 30.aprīlim;
- 5.2. Katrai no Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja kāda no Pusēm nepilda šī līguma nosacījumus un par iespējamo līguma izbeigšanu otra Puse ir rakstiski brīdināta 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

6. Pārstāvības noteikumi

- 6.1. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: Dagdas novada pašvaldības Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja Leontīna Žeimote, tel. 29126450, e-pasts: andzeli@dagda.lv
- 6.2. Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:
- 6.2.1. Kontrolēt Līguma saistību izpildi;
 - 6.2.2. Izskatīt un saskaņot Izpildītāja iesniegto rēķinu;
 - 6.2.3. Izskatīt un parakstīt Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

6.2.4. Nepieciešamības gadījumā sastādīt un parakstīt Līguma 2.2.2. punktā minēto Aktu par trūkumiem.

6.3. Izpildītāja par Darbu izpildi atbildīgā persona: Aivars Platacis, tel. 29198248, e-pasts: aivarsplatacis@inbox.lv.

7. Citi noteikumi

- 7.1. Jautājumi, kuri nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Līdz ar šī līguma spēkā stāšanos visas Pušu iepriekšējās mutiskās un rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām;
- 7.3. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu;
- 7.4. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, tas nododams izskatīšanai tiesā;
- 7.5. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem;
- 7.6. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses;
- 7.7. Šis līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām katrs, tai skaitā 1 (viens) pielikums uz 1 (vienas) lapas, abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Līguma pielikumi:

Pielikums Nr.1 — Tāme uz 1 lp.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:


Dagdas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000041224
Alejas iela 4, Dagda
SEB banka
UNLALV2X
LV60UNLA0050018183100


S. Viškure



Izpildītājs:

ZS „Ezermala”
Reģ.Nr.45903000289
Andzeļu pagasts, Dagdas novads
AS Swedbank
HABALV22
LV43HABA0551034305330


A. Platacis

Z.V.

TĀME

2.Daļa. Autoceļu attīrīšana no sniega Dagdas novada Andzeļu pagastā:


Nr.	Darbu veidi	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) euro	Izmaksas (bez PVN) euro
1.	Autoceļu attīrīšana no sniega ar mehānismiem	1 pārg.km	1280	5,05	6464,00
2.	Autoceļu attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi	100 m ³	25	22,70	567,50
	KOPĀ				7031,50

Pasūtītājs:
Dagdas novada pašvaldība


S.Viškure



Izpildītājs:
ZS „Ezermala”


A.Platācis

Z.V.