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1. Ievads

Būvprojekta izstrāde   pašvaldības ceļa  ,, Porečje – Malcāni - Krasnopole”,  pārbūve Dagdas novada, Bērziņu un Šķaunes pagastu teritorijās veikta pēc  Dagdas novada pašvaldības pasūtījuma, pamatojoties uz 2015.gada 21.decembrī noslēgto līgumu 
Nr. DNP/4 - 1.5/15/192
Projektēšanas darbi izpildīti, pamatojoties uz Dagdas novada būvvaldes  BŪVATĻAUJU NR. BIS/BV- 4.5 – 2016 - 38 (12) un tehnisko noteikumu prasībām, saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

Būvprojektēšana veikta, ievērojot Latvijas standartus:

· LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase”,

· LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”,

· LVS 190-3:2009 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3.daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli”,

· LVS 190-5:2011 „Ceļa projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”,

· LVS 190-8:2012 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”,

· LVS 190-10:2007 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”,

· LVS 77-1:2010 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”,

· LVS 77-2:2010 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”,

· LVS 77-3:2010 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”,

· LVS 85:2010 „Ceļa apzīmējumi”,

· Ieteikumi ceļu projektēšanai „Ūdens novade”.

Par pamatu plāna materiālu sagatavošanai izmantots topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, LAS-2000,5 Latvijas normālo augstumu sistēmā.
Projektēšanai izmantota grafiskā projektēšanas sistēma AutoCAD Civil 3D 2013, Bentley Microstation.

2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti

2.1. Situācijas plāns

[image: image1]
2.2. Būvatļauja
2.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi
2.4. AS „ Sadales Tīkls”  tehniskie noteikumi 
2.5. VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustāmo īpašumi" tehniskie noteikumi
2.6. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi
3. Citi būvprojekta izstrādi noteicoši dokumenti

3.1. ik „Metrs” būvkomersanta reģistrācijas apliecība
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3.2. Būvprojekta ceļu daļas vadītāja būvprakses sertifikāts
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3.3. Saskaņojumu saraksts
	Nr.

p.k
	Kas saskaņots
	Organizācija, kas saskaņoja
	Saskaņoša-
nas datums
	Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Projekts
	Dagdas novada būvvalde
	04.2016.
	Skatīt lapu CD-2

	2
	Projekts
	Dagdas novada dome
	04 2016.
	Skatīt lapu CD-2

	3
	Ģenerālplāns
	AS „Sadales tīkls”
	20.04.2016.
	Skatīt lapu CD-2

	4
	Satiksmes organizācijas Teh-
nisko līdzekļu izbūves   plāns
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	29.04. 2016.
	Skatīt lapu CD-2

	5
	Projekts
	VSIA  ZMNI Latgales reģiona meliorācijas nodaļa
	20.04. 2016.
	Skatīt lapu CD-2

	6
	Ģenerālplāns
	SIA „Lattelecom”
	20.04.2016.
	Skatīt lapu CD-2

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


Esošā situācija un pārbūves pamatojums
3.4. PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dagdas novada pašvaldības ceļa ,,Porečje – Malcāni - Krasnopole” 0,00 – 7.413 km pārbūves būvprojekts tiek izstrādāts, pamatojoties uz IK „Metrs” un Dagdas novada pašvaldības  abpusēji parakstīto, noslēgto uzņēmuma līgumu  Nr. DNP/4 - 1.5/15/192
Projektu veic IK “Metrs” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 170-R). 

Projekta vadītājs Valdis Cepurītis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-2033.
3.4.1. ESOŠĀ CEĻA RAKSTUROJUMS

Pārbūvējamais pašvaldības ceļš „Porečje – Malcāni - Krasnopole ” šķērso nekustāmos īpašumus un savienojot ar svarīgākas nozīmes ceļus V607 ar V618 un V621
Esošajam ceļam ir nekvalitatīva ceļa sega. Ceļam nav veidots uzbērums. Tas atrodas vienā līmenī ar blakus esošajiem laukiem. Tā rezultātā uz ceļa notiek ūdens uzkrāšanās. Kustības ātrums lietus  periodos ir ~ 30 km/h. Ņemot vērā, ka dažkārt ceļu izmanto lauksaimniecības tehnika, praktiski nav iespējama tehnikas un transportlīdzekļu izmainīšanās.
3.4.2. PROJEKTA GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 
Ceļa nozīme – Pašvaldības ceļš
Ceļa funkcija – Kalpo lauku un mežu apsaimniekošanai, piebraukšanai pie zemnieku saimniecībām vai individuālajām saimniecībām
Ceļa kategorija – A VI

Ceļa veids – vispārīgās lietošanas
Trases garums -  7.413km
Braukšanas joslu skaits – 2
Brauktuvju skaits – 1
Satiksmes izkārtojums pieslēgumos – vienā līmenī
Projektētais ātrums – Vpr = 40 km/h /60 km/h
Braukšanas joslas, platums – 3.0m
Šķērsslīpumi – brauktuvei – 5 %, 
Mazākais plāna  līknes liekuma rādiuss – minR=18m
Lielākais garenslīpums maxg =2.03 % 
Mazākais profila līknes liekuma rādiuss – izliektai – 25m, ieliektai – 40m
Mazākais šķērsslīpums taisnēs minq = 5%
Lielākais šķērsslīpums virāžas līknēs maxq = 6%
Apstāšanās redzamības attālums, ja g=0% min Sapst = 300m
Aprēķina transportlīdzeklis = kravas automobilis (8,00 m)  

3.4.3. INŽENIERĢEODĒZISKĀ IZPĒTE
Topogrāfisko uzmērīšanu laikā no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada februārim veica SIA ‘’Terra topo’’. Plāns gatavots mērogā 1:500 LKS 92 koordinātu un Latvijas normālo augstumu sistēmā ar mēroga koeficientu 1.000602.
Topogrāfiskais plāns izstrādāts digitālajā formā (*.dgn, *.dwg), lietojot Ministru kabineta apstiprinātus apzīmējumus.

Kadastra informācija digitālā veidā iegūta no VZD. Inženierkomunikācijas apsekotas dabā un saskaņotas ar to ekspluatējošām organizācijām.
3.4.4.  VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvniecības darbi jāizpilda saskaņā ar pārbūves būvprojektu. Kārtību pēc kuras vadīties, organizējot ceļa būvniecību, lietojamo materiāliālu, darbu izpildes un kvalitātes prasību noteikšanu  nosaka visiem saistošs normatīvais dokuments ,,Ceļu specifikācijas 2015”
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus. 

Būvdarbu laikā jānodrošina esošo inženiertīklu aizsardzība .
Konstatējot jaunas kultūrvēsturiskās liecības ceļa rekonstrukcijas darbu laikā, darbi pārtraucami un par atradumiem nekavējoties ziņot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3.5. TRASE
Pārbūves būvprojekts paredz uzlabot autoceļa plāna un profila parametrus, iespēju robežās koriģējot esošās līknes un uzlabojot redzamības apstākļus.  
Autoceļa trases piketāža pieņemta virzienā no Porečjes uz Krasnopoli. Ātrums V85%  = 30 km/h. Trase veidota iekļaujoties esošā ceļa zemes nodalījuma  robežās. Darbu zonā paredzētas plāna līknes ar liekuma rādiusiem no 18 m līdz 2000 m. Ceļa ass plāna parametrus un piketāžu skatīt rasējumos CD-2, CD-3 ”Plāns un garenprofils” lapās.
Uzbērumi un ierakumi veidoti ar aprēķinu, lai uzbēruma pēda un ierakuma/ grāvja ārējā nogāze iekļautos ceļa nodalījuma joslas robežās.
3.6. NOBRAUKTUVES UN PIESLĒGUMI

Pašvaldības autoceļa pievienojumu (krustojumu) valsts vietējam autoceļam V607 paredzēts veikt ar rādiusiem 12 m., valsts vietējam autoceļim V618 un V621 paredzēts veikt ar rādiusiem 12  m
Projektā saglabāti visi esošie ceļa pieslēgumi, veicot to  parametru korekciju.

Ceļam sakārtotas visas esošās nobrauktuves. Nobrauktuvju  noapaļojumi veidoti ar 5 m rādiusiem. 
Nobrauktuvju garums veidots atkarībā no projektētās ceļa garenprofila līnijas augstuma, kas attiecībā pret esošo reljefu veido uzbērumus. Tā dēļ nepieciešama nobrauktuvju pagarināšana. To ass garenkritums pieslēguma profīlā nedrīkst pārsniegt 12% robežu. Nobrauktuves un pieslēgumi plānā veidoti  perpendikulāri.

Precīzu nobrauktuvju un pieslēgumu parametrus un izvietojumu plānā skatīt rasējumu lapās CD-2, CD-3 „Plāns un garenprofils”.

3.7. ZEMES KLĀTNE UN CEĻA SEGA

3.7.1. Sagatavošanas darbi

Pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēts likvidēt atsevišķi augošus kokus, demontēt esošās konstrukcijas, kur tas traucē ceļa zemes klātnes un grāvja nogāžu izbūvei. Projekta realizācijai paredzēts nocirst projekta risinājumam traucējošos esošos kokus.
  Pārbūves veidu un vietas, kā arī likvidējamos kokus skatīt rasējumos CD-2, CD-3 „Plāns un garenprofils”.
3.7.2. ZEMES KLĀTNE
No esošā ceļa klātnes un vietās, kur ūdens novadīšanai rokams vai atjaunojams sāngrāvis, jānoņem laika gaitā izveidojušies vaļņi un sanesumi. Nederīgais materiāls aizvedams uz atbērtni, bet noņemtā augu zeme saglabājama vēlākai nogāžu nostiprināšanai, būvdarbu laikā konstatējot tās reālos apjomus . Noņemamās augu zemes apjomus un projektējamo nogāžu nostiprināšanas vietas skatīt rasējumos CD-2, CD-3 „Plāns un garenprofils”. Autoceļam  pārsvarā zemes klātne atrodas apvidus reljefa līmenī, tādēļ ceļa aizputinājumu novēršanai ziemā iespēju robežās projektēts uzbērums virs esošā reljefa, veidojot normatīviem atbilstošas profila līknes.
Vietās, kur esošā ceļa trases garenprofils atšķiras no projektētā (ceļa pieslēgumos, esošā ceļa vietu paredzēts norakt vai planēt līdz projektētā uzbēruma pēdas līmenim. Izbūvējot  uzbērumus jāievēro, lai zemes klātnes nogāžu slīpums nepārsniegtu 1:1.5 slīpuma robežu.
Pēc planēšanas darbu pabeigšanas, skarto teritoriju nepieciešams apzaļumot, izmantojot augu zemi apsētu ar zālāju
3.7.3. Virszemes ūdens novadīšana

Lietus ūdens novadīšanai  visā trases garumā projektēta vaļēja lietus ūdens novadīšanas sistēma, pa sāngrāvjiem un caurtekām 
Sīkāk par risinājumiem skatīt projektā
3.7.3.1. Plastmasas caurtekas

Objektā paredzēts izmantot PE tipa caurtekas ar ieguldes klasi T8. To izbūves vietas parādīt  rasējumu lapās CD-2, CD-3  „Plāns un garenprofils”.

3.7.4. Ceļa klātne
Plāna līknēs brauktuvei paredzētas virāžas. To šķērskritums izvēlēts atkarībā no V85% ātruma (atbilstoši LVS 190-1:2000 4.2.8. punkta prasībām). Virāžas izvērsumi un atvērsumi ir lineāri un projektēti, ievērojot to veidošanās garenslīpuma robežvērtības.

Virāžu izbūves vietas parādītas rasējumu lapās CD-2, CD-3 „Plāns un garenprofils”.
Iespējamie segas konstrukciju tipi parādīti rasējumā CD-4 „Segas konstrukcijas tipi”.

3.7.5. Ceļa sega

3.7.5.1. Esošās ceļa segas konstrukcijas tipi
Nesaistīts minerālmateriālu maisījums (0/32s) segums 12 cm

Nesaistīts minerālmateriālu maisījumus (0/63pn), nesošā apakškārta 14 cm

Sagatavota esošā pamatne, esošā (grants) ceļa klātne   

Nesaistīts minerālmateriālu maisījums (0/32s) segums 12 cm

Nesaistīts minerālmateriālu maisījums (0/63pn), nesošā apakškārta 14 cm

Salizturīgā materiāla kārta max 50 cm

Sagatavota esošā pamatne, esošā (grants) ceļa klātne   

3.7.6. Nogāžu un tekņu nostiprināšana

 Ņemot vērā ceļa nodalījuma joslas robežas, nogāzes slīpums tiek pieņemts 1:1.5, veidojot nostiprinājumu ar augu zemi.

Zemes klātnes un grāvju nogāzes jānostiprina ar 10 cm biezu augu zemes kārtu, to apsējot ar zāles sēklām. Nogāžu nostiprināšanas vietas skatīt rasējumos CD-2, CD-3 „Plāns un garenprofils”. 

Aiz zemes klātnes un sāngrāvju nogāzēm, kur tas nepieciešams, jānovāc sanesumi un jāveic apkārtnes apzaļumošana.
3.8. KUSTĪBAS DROŠĪBA UN APRĪKOJUMS

3.8.1. Ceļa zīmes

Paredzēts uzstādīt jaunas II izmēra grupas atstarojošās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (( 60 mm) ar betona C12/15 pamatu atbilstoši LVS 77-2002 Ceļa zīmes. 
 Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. Ceļa zīmes uzstādāmas aiz nomales, horizontālais attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - ne mazāks par 0.5 m, zīmju uzstādīšanas augstums - 1.8 - 2.0 m. Ceļa zīmju izvietojumu skatīt rasējuma lapās CD-5 Satiksmes aprīkojuma plāns, kas ir kā papildinājums rasējumam CD-2 Ceļa trases plāns ar analogu nummerāciju.
4. Vides aizsardzības pasākumi

Būvuzņēmējam, veicot darbus, ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi. Nedrīkst pieļaut būvlaukuma un darbu veikšanas platību piesārņošanu. Nojaucot esošās konstrukcijas, kā arī būvējot projektētās, jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu.

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā
Būvuzņēmējam jāpielieto būvniecības metodes, kas novērš apkārtējās vides pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 55 db, tad to drīkst veikt tikai dienas laikā.
Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu– oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu- izdalīšanos.

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās.

Būvuzņēmējam jāpievērš uzmanība pērkamo materiālu kvalitātei, to ietekmei uz apkārtējo vidi būvniecības un ekspluatācijas laikā.
5. Būvdarbu organizēšana

5.1. Vispārīgie norādījumi

Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar Likumu, MK noteikumu un LBN prasībām.

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro komunikāciju aizsardzības noteikumi.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāsaņem visas būvatļaujas darbu veikšanai un jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas objektā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts. Būvdarbu veikšanas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi būvdarbu gaitā. Būvdarbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Būvinženieri. Izdevumi, kas nepieciešami būvdarbu organizācijai, Būvuzņēmējam jāparedz darbu daudzumos un izmaksās.

Veicot darbus izpildīt MK 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. Pirms darbu uzsākšanas vismaz 2 dienas iepriekš saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Dagdas nodaļā satiksmes organizēšanas un būvdarbu vietas aprīkojumu shēmu.
Darbi veicami atbilstoši attiecīgo nozaru izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un šī projekta ietvaros izstrādātajām specifikācijām. Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina „Darba aizsardzības likuma” prasību izpilde. Īpaša uzmanība jāvelta objekta uzturēšanai kārtībā, būvgružu un atkritumu glabāšanai, savākšanai, pārvietošanai un likvidēšanai, mehānismu un iekārtu tehniskajām apkopēm un pārbaudēm uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā. Par darbu aizsardzību objektā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas darbus, rakšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanu, līdzināšanas darbus, ceļu un ietvju seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai saskaņā ar autoruzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai.

Par veikto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Pasūtītājam saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu būvdarbu kvalitātes kontrolei ir jāpieaicina būvuzraugs, bet, lai sekotu būvprojekta realizācijas gaitai, saskaņā ar Būvniecības likuma 26.pantu Pasūtītājam autoruzraudzības veikšanai ir jāpieaicina projekta autors.

5.2. Būvdarbu kalendārais plāns

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam dabu veicējam Darbu veikšanas projektā. Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. 

Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēmas par konkrētu ielu vai ielu posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību.

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma.

5.3. Būvdarbu veikšanas secība, transporta kustība objektā
Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un tualetes celtnieku vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi.

Būvdarbi jāveic secībā, kas nodrošina būvei pieguļošo teritoriju un objektu funkcionalitāti. Uz būves laiku transporta kustība atļaujama tikai objektu apkalpojošajam transportam, iedzīvotājiem piekļūšanai saviem īpašumiem, kā arī specdienestu (VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība u.c.) piekļūšanai. Uz konkrētu darbu izpildes laiku pieļaujami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi apsaimniekotājiem, par to savlaicīgi rakstiski viņus informējot.

5.3.1. Būvlaukuma norobežošana

Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums  vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus. 

Būvuzņēmējam lai pastāvīgi nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda
5.3.2. Sagatavošanas un uzmērīšanas darbi

Pirms darbu uzsākšanas ir jāveic sagatavošanas darbi, kas norādīti būvprojektā (koku zāģēšana, konstrukciju nojaukšana u.c.), jānosprauž ceļa, nobrauktuvju un nobrauktuvju asis,  jāiezīmē gultnes izstrādes robežas  Jāveic pasākumi saglabājamo , košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem.
Transporta līdzekļu kustības organizācijai jāuzstāda ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem droši pārvietošanās apstākļi.

5.3.3. Zemes klātnes izbūves darbi

Uzsākot rakšanas darbus vispirms jānojauc esošā segas konstrukcija, jānoņem nederīgā grunts. Izstrādājot gultni, virsējo grunts kārtu ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt rakšanas darbus un planēšanas darbus, cik  ir nepieciešams pēc projektētajām zemes klātnes pamatpēdas augstuma atzīmēm
Zemes darbi katrā posmā jāveic pēc to  īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā.
Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes. 
Visi uzmērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar ierīcēm labā stāvoklī. Ierīces, sevišķi mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un arī tad, kad ir iemesls aizdomām par instrumenta stāvokļa izmaiņām.

 Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marķētām atbilstoši to uzdevumiem.

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildzīmējumu izstrādei.

Būvuzņēmējam jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viņš nodomājis izmantot, atrašanās vieta un apzīmējums.

Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu veicējam jāpārliecinās par to, ka visa būvdarbu veikšanai nepieciešamā tehnika ir darba kārtībā.

Tranšejas ir jānostiprina tā, lai būvniecības gaitā nepieļautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts sablīvējumu ap komunikācijām.
5.3.4. Ceļa segas izbūve 

Visi ar ceļa izbūvi saistītie darbi veicami atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” un projekta specifikācijām, kurās ir dotas darbu nosaukumu definīcijas, darbu apraksti, pielietojamie materiāli un to īpašības, iekārtas, darbu izpilde, kvalitātes novērtējums un darbu daudzumu uzmērīšana.  Kā pēdējos darbus veic satiksmes aprīkojuma uzstādīšanu un teritorijas labiekārtošanu.
Būvuzņēmējam veicot darbus, regulāri jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo dokumentāciju, kas tiem jāpievieno.
5.3.5. Materiālu un iekārtu uzglabāšana

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas.

Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja. 

Visi būvizstrādājumi (materiāli) jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu. 

Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un projekta dati.
5.3.6. Bojājumu novēršana

Gadījumā, ja sabojāta kāda gaisa vai pazemes komunikācija, būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks.  Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu remontdarbiem.

Būvuzņēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, iekārtas, materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas.

Ja būvuzņēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski informē būvuzņēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt būvuzņēmējam pienākošos samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga nodarītajiem bojājumiem.

5.3.7. Materiāli, kuri atrodas būvobjektā

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā.
Visi materiāli, kas iegūti rakšanas darbos, noņemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder Pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez Pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus Pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos.  

5.3.8. Būvobjekta sakārtošana

Beidzot darbus vai ikvienu darbu daļu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās notikusi iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā. 

5.3.9. Apsardze, apgaismojums, nožogojums

Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās lentas apkārt vaļējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību.

5.3.10. Materiālu standarti

Būvuzņēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti specifikācijā, tehniskajā projektā un jebkurā līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi.
Būvuzņēmēja sagādātiem materiāliem jābūt tādas kvalitātes, kas nav zemāka par to, kas noteikta attiecīgā standarta specifikācijās. 

5.3.11. Materiālu piegāde

Būvuzņēmējam jāievēro  deklarēto piegādātāju saraksts, no kuriem viņš iegādāsies darbam nepieciešamos būvizstrādājumus (materiālus ). .
Materiālu  avotus un piegādātājus jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Materiālu paraugus jāņem un jāizmēģina saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kur tas piemērojams.

5.3.12. Būvdarbu nodošana

Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma pagaidu aprīkojuma demontāžu
Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizēšanas shēma.
5.4. Prasības darba drošībai

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem. 

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (29.01.2008. MK noteikumi Nr.48 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus").

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (2007. gada 02. oktobrī), kā arī jāveic nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu procesā.

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā.

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (28.07.2009. MK noteikumi Nr.820 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus"). Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst MK noteikumu Nr. 74 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām (15.09.2008. MK noteikumi Nr.733 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība").

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī apmācītam personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes 
gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību.

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (29.05.2007. MK noteikumi Nr.349 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā").
Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra).

6. TEHniskās specifikācijas

6.1. Ievads

Šīs specifikācijas ir daļa no šī Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības.

Būvdarbus veikt atbilstoši šim Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un „Ceļu specifikācijām 2015”.

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām.

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams.

Nodaļām, kurām piemērojamas „Ceļu specifikācijas 2015”, dota atsauce uz minētajām Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās.

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai Būvinženieris uzskata, ka tas ir nepieciešams.

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama būvprojektā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā.

Lietotie saīsinājumi:

· LVS – Latvijas Valsts standarti

· LBN – Latvijas Būvnormatīvi

· CS 2015 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2015.gadā apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2015”.

6.2. Vispārējā nodaļa

6.2.1. Darba izmaksa

Ievērot CS 2015 2.nodaļas 2.1.sadaļu, papildinot ar:

Būvuzņēmējam konkrētā darba, kas doti sējumā „Būvdarbu apjomi”, vienības cenā ir jāiekļauj sekojošas izmaksas:

· Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas- sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvuzņēmējam nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t. ūdens, elektrības u.c. patēriņa izdevumi;

· Papildus projektēšanas darbu, detalizētu rasējumu izstrādes, ja nepieciešams, lai tehnoloģiski pareizi realizētu būvprojektu kopumā un tā daļas, vai, ja to pieprasa Būvinženieris, izmaksas;

· Papildus saskaņojumu iegūšanas izmaksas;

· Papildus pasākumu izmaksas būvdarbu veikšanai nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē;

· Nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

· Vides aizsardzības pasākumu izmaksas;

· Telpu ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas būvuzraudzības nodrošināšanai būvdarbu laikā;

· Darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas izmaksas.

6.2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes

Ievērot CS 2015 2.nodaļas 2.2.sadaļu.

6.2.3. Satiksmes organizācija

Ievērot CS 2015 2.nodaļas 2.3.sadaļu.

6.2.4. Darba drošība

Ievērot CS 2015 2.nodaļas 2.4.sadaļu.

6.2.5. Būvdarbu žurnāls

Ievērot CS 2015 2. nodaļas 2.5.sadaļu.

6.2.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana

Ievērot CS 2015 2. nodaļas 2.6.sadaļu.

6.2.7. Darba izpildes ātrums

Ievērot CS 2015 2. nodaļas 2.7.sadaļu.

6.2.8. Darbu veikšanas projekts
Ievērot CS 2015 2. nodaļas 2.8.sadaļu.

6.2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana

Ievērot CS 2015 2. nodaļas 2.9.sadaļu.

6.3. Dažādi darbi

6.3.1. Uzmērīšana un nospraušana

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:

· nospraušanu veikt atbilstoši projekta rasējumiem
· būvdarbu apjomus skatīt sējumā „Būvdarbu apjomi”
6.3.2.  Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Ievērot CS 2015 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar:

· darbus veikt atbilstoši projekta rasējumiem
· būvdarbu apjomus skatīt sējumā „Būvdarbu apjomi”.

6.4. ZEMES KLĀTNE

6.4.1. Grāvju rakšana

Ievērot CS 2015 4. nodaļas 4.1.. sadaļu „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar:

· darbus veikt atbilstoši projekta rasējumiem
· būvdarbu apjomus skatīt sējumā „Būvdarbu apjomi”.

6.4.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”,

papildinot ar :
· caurtekas demontāža;

· nojauktās konstrukcijas jātransportē uz izgāztuvēm vai citām atbērtnēm, par kuru izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem. Visas demontētās konstrukcijas ir Pasūtītāja īpašums, ja nav panākta vienošanās par nodošanu Būvuzņēmējam;

· būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”.

6.4.3. Caurteku tīrīšana un uzstādīšana

· Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.3.sadaļu „Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana”, papildinot ar: ateriāla seguma kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus;

· Darbs ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami, lai caurtekas iztīrītu, vai uzstādītu, ieskaitot:

· būvbedres rakšanu,

· caurtekas pamata izbūvi no minerālmateriālu maisījuma 0/45 20cm biezumā un platumā d+0.5m uz katru pusi (d-caurtekas diametrs),

· polimēru caurtekas uzstādīšanu,

· būvbedres aizbēršanu un blīvēšanu, līdz zemes klātnes līmenim,

· sākotnējā aizpildīšana jāveic slāņveidīgi, grunti aizberot uzmanīgi pa 30 cm ,.bieziem slāņiem, tos sablīvējot līdz 90%, sevišķi tas jāievēro apakšējā daļā, jo iespējama caurtekas nobīdīšanās, gan horizontāli, gan vertikāli,

· mehānisku grunts sablīvēšanu tieši virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sākotnējā aizpildīšana virs caurules ir sasniegusi slāņa biezumu ne mazāku par 30 cm,

· caurtekas galu nostiprināšanu ar laukakmeņiem d=15-20cm, kas stiprināti cementa javā,

· grāvja teknes un nogāzes 0.5m augstumā nostiprināšanu ar šķembām 20/40 10cm biezumā, 2.0m garumā pie ieteces un 3.0m garumā pie izteces.

· būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”.

6.4.4. Zemes klātnes būvniecība

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.4. sadaļu „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar:

· pirms būvniecības uzsākšanas jānovāc teritorijā esošais augsnes slānis ~35cm, nesajaucot ar citiem materiāliem;

· būvdarbu laikā augsnes noņemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, ievērtējot konkrēto situāciju;

· augsne jānoņem pilnā apjomā līdz minerālgruntij;

· nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, par kuras izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem;

6.4.4.1. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana

Ievērot CS 2015 4. Nodaļas .4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, 

· būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”.

· kopējam deformācijas modulim EV2 uz zemes klātnes virsmas jābūt > 45 Mpa, būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”. 

· Caurtekas tīrāmas un uzstādāmas projekta rasējumos norādītajās vietās,

6.4.5. Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana
Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar:

· ja noņemtā augsne ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, to pieļaujams izmantot.

· zālājs izveidojams 10 cm biezu augsnes slāni apsējot ar zālāju sēklām;

· būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”

6.5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

6.5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība
Definīcija: salizturīgais slānis - smilts materiāls ar noteiktām filtrācijas vai granulometriskām īpašībām. CS 2015 5.1-1 tabula. Prasības materiāliem salizturīgai kārtai ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa
Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:

· segas pamata salizturīgā kārta izbūvējama, ievērojot projekta rasējumos uzrādītos parametrus;

· salizturīgās kārtas nestspējai (kopējam deformācijas modulim EV2  jābūt > 60 MPa,

· būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”
6.5.2. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība
Definīcijas: 

· Minerālmateriāls – būvniecībā izmantojams graudains materiāls. Minerālmateriāls var būt dabisks, mākslīgs vai atgūts (reciklēts).

· Minerālmateriāl izmērs – izteikts kā apakšējā d un augšējā D sieta izmērs, atdalīts ar daļsvītru „/”

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai    seguma būvniecība”, papildinot ar:
· Prasības 0/63ps un 0/32s maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GN
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· Minerālmateriālu maisījuma segas izbūve brauktuvei veicama vienā vai vairākās kārtās, un tā ietver piegādi un iestrādi, kā arī pamata sagatavošanu (profilēšana, planēšana);

· Minerālmateriālu maisījuma pamata kārtas izbūvējamas, ievērojot rasējumos uzrādītos    parametrus;

· Minerālmateriālu maisījuma seguma kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus;

· pamata nestspējai (kopējam deformācijas modulim EV2 jābūt  > 120 MPa

· būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”.

6.6. SATIKSMES aprīkojums

6.6.1. Ceļa zīmju uzstādīšana

Ievērot CS 2015 7.nodaļas 7.3.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar :

· uzstādīt II izmēra grupas ceļa zīmes ar 2.klases gaismu atstarojošu virsmu uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1-2;-3 “Ceļa zīmes”;

· konsolveida stabiem izmantojami metāla balsti ar d=80mm;

· darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai;

· būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”.

6.7. CITI DARBI

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto.

Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni.
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Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.
7. Rasējumi
Tehniskais projekts

Dagdas novada Šķaunes un Bērziņu pagastu pašvaldības ceļa  ,,Porečje – Malcāni – Krasnopole”’pārbūve    
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