
10.Pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2019.gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Dagdā, 2018. gada ________________

Dagdas novada pašvaldība, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674, personā, kurš
rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un uz Dagdas novada pašvaldības nolikuma pamata,
turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

, reģistrācijas Nr., , valdes  personā, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk
tekstā – Izpildītājs, 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”,  pamatojoties uz, turpmāk tekstā -  LVC,
visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā  ar  Satiksmes  ministrijas  apstiprināto  programmu  „Līdzfinansēšana  pilsētu
tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2019. gadā” un Pasūtītāja veiktās iepirkuma procedūras atbilstoši
Publisko  iepirkumu  likuma  nosacījumiem, identifikācijas  Nr.  DNP 2018/17  “Dagdas  novada
pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā” rezultātiem, noslēdz
šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja -  Dagdas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu
veikšana 2019.gadā, turpmāk tekstā – Darbs:

1.1.1.Daugavpils iela 0.567 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P55 Rē-
zekne – Dagda maršrutā no 57.395 km līdz 57.962 km;

1.1.2.Alejas iela 1.300 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P60 Dagda –
Aglona maršrutā no 0.000 km līdz 1.300 km;

1.1.3.Daugavpils iela 1.032 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P61
Krāslava – Dagda  maršrutā no 33.268 km līdz 34.300 km.

2. Līgumslēdzēju pušu saistības

2.1. Pasūtītājs apņemas:
2.1.1.uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 2.2.1., 2.2.2.,

2.2.3., 2.2.4. punktu prasībām;
2.1.2.pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
2.1.3.samaksāt  Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski

padarītā  Darba izpildīšanu,  pabeigšanu  un pēc  visu  defektu  novēršanas  saskaņā ar
vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2. un 3. pieli-
kumu.

2.2. Izpildītājs apņemas:
2.2.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1. pielikums), Darba

izpildes kalendāro grafiku (līguma 2. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uz-
turēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3. pielikums);

2.2.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
2.2.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224

„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to iz-
pildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „No-
teikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;



2.2.4.nodrošināt šī līguma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturē-
šanu atbilstoši B uzturēšanas klases prasībām;

2.2.5.par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša
beigām, iesniegt  LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja  akceptētu aktu par mēnesī izpildīto
darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksā-
tāja rekvizītus:

Maksātājs LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr. 90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000088687
Adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums Valsts kase
Bankas kods
Bankas konta Nr.

2.3. LVC apņemas samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem
Izpildītājam par faktiski padarītā  Darba  izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēr-
šanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas no-
rādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr. 173  „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta pra-
sībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem. 

3.2. Līgumcena  no  Satiksmes  ministrijas  līdzfinansējuma  ir  EUR  _____,__  (______euro  un
____centi),  PVN (21 %) EUR _______,___ (____euro un __ centi),  kopā EUR ______,__
(____un ___ centi);

3.3. Līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR _______,___ (____euro ____ centi), PVN (21 %)
EUR _______,___ (_______euro un ___ centi),  kopā EUR ________,___ (______euro un
____centi);

3.4. Kopējā  līgumcena  ir  EUR  ________,____  (____euro  un  ____ centi),  PVN  (21 %)  EUR
_______,___( ______ euro  un ____ centi), kopā EUR ________,___ (_________ euro un __
centi); 

3.5. Savstarpējie norēķini par izpildītajiem Darbiem tiek veikti vienu reizi mēnesī.
3.6. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pa-

reizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
3.7. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā

pievienotās vērtības nodokļa likme.

4. Līgumsods un nepārvarama vara

4.1. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 2.2.3., 2.2.4. apakšpunkta noteikumiem Izpildītājs mak-
sā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadīju-
mu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

4.2. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītā-
jam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma
summas.

4.3. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi
normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs
nevarēja paredzēt un ietekmēt.



4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
4.5. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar ne-

pārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt,
ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un
citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomis-
kās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi
apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.

4.6. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt
pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas -
pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošī-
bā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

5. Līguma termiņš un līguma izbeigšana

5.1. Līgums stājas spēkā no 2019. gada 1. janvāra un ir spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim.
5.2. Katrai no Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja kāda no Pusēm nepilda

šī līguma nosacījumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pretējā Puse ir rakstiski brīdināta 2
(divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit)
darba dienām nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

6. Citi noteikumi

6.1. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās
par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.

6.3. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam
kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.4. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma
darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu ne-
būs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

6.5. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
6.6. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti,

par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
6.7. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz ___ (______) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pie-

likumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:
1) pielikums.  Tāme Dagdas novada Dagdas pilsētas tranzīta Daugavpils un Alejas ielas

2.899 km kopgarumā, kas ir valsts reģionālo autoceļu P55 Rēzekne – Dagda, P60 Dagda
– Aglona un P61 Krāslava  –  Dagda maršrutos,  ikdienas  uzturēšanas  darbu veikšana
2019.gadā;

2) pielikums. Kalendārais grafiks Dagdas novada Dagdas pilsētas tranzīta Daugavpils un
Alejas ielas 2.899 km kopgarumā, kas ir valsts reģionālo autoceļu P55 Rēzekne – Dagda,
P60 Dagda – Aglona un P61 Krāslava – Dagda maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu
veikšana 2019.gadā

3) pielikums.  Dagdas pilsētas  tranzīta  ielu  ikdienas  uzturēšanas  darbu  tehniskās
specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti



Pasūtītājs:
Dagdas novada pašvaldība,  reģistrācijas  Nr. 90000041224,  adrese – Alejas  iela  4,  Dagda, LV-
5674,  bankas  rekvizīti  –  A/S  „SEB  banka”,  kods  UNLALV2X,  konta  Nr. LV60UN-
LA0050018183100. Tālrunis 656 81434.

Izpildītājs:
, reģistrācijas Nr., adrese –, bankas rekvizīti –.

LVC:
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa
iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

Pasūtītājs Izpildītājs LVC
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