

LĪGUMA PROJEKTS

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2019.gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Dagdā,

2018. gada _____

Dagdas novada pašvaldība, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674, personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un uz Dagdas novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

, reģistrācijas Nr., , valdes personā, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz, turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2019. gadā” un Pasūtītāja veiktās iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, identifikācijas Nr. DNP 2018/17 “Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā” rezultātiem, **noslēdz šādu līgumu:**

1. Līguma priekšmets

1.1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja - Dagdas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā, turpmāk tekstā – Darbs:

- 1.1.1. Daugavpils iela 0.567 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P55 Rēzekne – Dagda maršrutā no 57.395 km līdz 57.962 km;
- 1.1.2. Alejas iela 1.300 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P60 Dagda – Aglona maršrutā no 0.000 km līdz 1.300 km;
- 1.1.3. Daugavpils iela 1.032 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P61 Krāslava – Dagda maršrutā no 33.268 km līdz 34.300 km.

2. Līgumslēdzēju pušu saistības

2.1. Pasūtītājs apņemas:

- 2.1.1. izdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. punktu prasībām;
- 2.1.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
- 2.1.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2. un 3. pielikumu.

2.2. Izpildītājs apņemas:

- 2.2.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1. pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3. pielikums);
- 2.2.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
- 2.2.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

- 2.2.4. nodrošināt šī līguma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **B** uzturēšanas klases prasībām;
- 2.2.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	
Bankas konta Nr.	

- 2.3. LVC apņemas samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 3.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
- 3.2. Līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR _____, ____ (_____euro un _____centi), PVN (21 %) EUR _____, ____ (_____euro un _____centi), kopā EUR _____, ____ (_____euro un _____centi);
- 3.3. Līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR _____, ____ (_____euro _____centi), PVN (21 %) EUR _____, ____ (_____euro un _____centi), kopā EUR _____, ____ (_____euro un _____centi);
- 3.4. Kopējā līgumcena ir EUR _____, ____ (_____euro un _____centi), PVN (21 %) EUR _____, ____ (_____euro un _____centi), kopā EUR _____, ____ (_____euro un _____centi);
- 3.5. Savstarpējie norēķini par izpildītajiem Darbiem tiek veikti vienu reizi mēnesī.
- 3.6. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
- 3.7. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

4. Līgumsods un nepārvarama vara

- 4.1. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 2.2.3., 2.2.4. apakšpunkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
- 4.2. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
- 4.3. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.

- 4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
- 4.5. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
- 4.6. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

5. Līguma termiņš un līguma izbeigšana

- 5.1. Līgums stājas spēkā no 2019. gada 1. janvāra un ir spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim.
- 5.2. Katrai no Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja kāda no Pusēm nepilda šī līguma nosacījumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pretējā Puse ir rakstiski brīdināta 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

6. Citi noteikumi

- 6.1. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 6.2. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
- 6.3. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 6.4. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
- 6.5. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 6.6. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
- 6.7. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz ____ (_____) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

- 1) **pielikums.** Tāme Dagdas novada Dagdas pilsētas tranzīta Daugavpils un Alejas ielas 2.899 km kopgarumā, kas ir valsts reģionālo autoceļu P55 Rēzekne – Dagda, P60 Dagda – Aglona un P61 Krāslava – Dagda maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā;
- 2) **pielikums.** Kalendārais grafiks Dagdas novada Dagdas pilsētas tranzīta Daugavpils un Alejas ielas 2.899 km kopgarumā, kas ir valsts reģionālo autoceļu P55 Rēzekne – Dagda, P60 Dagda – Aglona un P61 Krāslava – Dagda maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā
- 3) **pielikums.** Dagdas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Dagdas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000041224, adrese – Alejas iela 4, Dagda, LV-5674, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV60UN-LA0050018183100. Tālrunis 656 81434.

Izpildītājs:

, reģistrācijas Nr., adrese –, bankas rekvizīti –.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVC