1.Pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa.

Veikt Dagdas pilsētas Daugavpils un Alejas tranzīta ielu, kas ir valsts 1.šķiras autoceļu P55 Rēzekne - Dagda nobeigums (0,567 km), P60 Dagda – Aglona sākums  (1,300 km)  un P61 Krāslava -  Dagda nobeigums (1,032 km) 2,899 km kopgarumā ikdienas uzturēšanas darbus, saskaņā ar darbu apjomiem 
	
Nr.
	
Darbu nosaukums
	
Mērvienība
	Darbu daudzums
	Vienības cena (bez PVN) euro
	Izmaksas    (bez PVN)               euro

	1.
	Autoceļu un tiltu ikdienas uzturēšana ziemā
	
	
	
	

	1.1.
	Autoceļa attīrīšana no  sniega ar vidējo platumu 6,0 m
	km
	200
	
	

	1.2.
	Autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot vidēji 10 g/m2 +/- 10% 
	km
	20
	
	

	1.3. 
	Autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot vidēji 20 g/m2 +/- 10% 
	km
	100
	
	

	1.4.
	Autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot vidēji 30 g/m2 +/- 10% 
	km
	20
	
	

	1.5
	Autoceļa atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu, izkaisot 0.64 t +/-10% uz pārg.km 
	pārg.km
	50
	
	

	1.6.
	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ceļa klātnes
	pārg.km
	20
	
	

	1.7.
	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot  uz brauktuves 0.64 t/km
	
pārg.km
	50
	
	

	1.8.
	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 120 kg +/-10% uz brauktuves km vidējā platumā 6 m
	km
	200
	
	

	2.
	Satiksmes organizēšana
	
	
	
	

	2.1.
	Ceļa zīme/vertikālais apzīmējums ar laukumu 0.31-0.5 m2, I klases atstarojošais materiāls
	gab.
	8
	
	

	2.2.
	Ceļa zīmes/vertikālā apzīmējuma, laukums 0.31-0,5. m2 uzstādīšana / nomaiņa 
	gab.
	4
	
	

	2.3.
	Ceļa zīmes/vertikālā apzīmējuma metāla staba uzstādīšana/nomaiņa
	gab.
	4
	
	

	3.
	Segumu uzturēšana
	
	
	
	

	3.1.
	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnologiju
	m2
	500
	
	

	3.2.
	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju
	m2
	50
	
	

	3.3.
	Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju
	m
	50
	
	















































2.daļa 
Dagdas pilsētas ielu, izņemot Daugavpils, Alejas tranzīta ielu (2,899 km kopgarumā)  ar kopējo garumu 16,10 km, ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā, saskaņā ar darbu apjomiem: 
	
Nr.
	
Darbu veidi
	Mērvienība
	Darbu daudzums
	Vienības cena (bez PVN)
euro
	Izmaksas
(bez PVN)               euro

	1.
	Autoceļu un tiltu  ikdienas uzturēšana ziemā
	
	
	
	

	1.1.
	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0.64 t/pārg.km
	
pārg.km
	
100
	
	

	1.2.
	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 120 kg +/-10% uz brauktuves km vidējā platumā 6 m
	km
	200
	
	

	1.3.
	Slīdamības samazināšana ar smilti/šķembiņām izkaisot uz brauktuves  0.8 t/km
	km
	50
	
	

	1.4.
	Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā
	pārg.km
	10
	
	

	2.
	Satiksmes organizēšana
	
	
	
	

	2.1.
	Ceļa zīme/vertikālais apzīmējums ar laukumu 0.31-0.5 m2, I klases atstarojošais materiāls 
	gab.
	4
	
	

	2.2.
	Ceļa zīmes/vertikālā apzīmējuma, laukums 0.31-0,5. m2 uzstādīšana / nomaiņa 
	gab.
	4
	
	

	2.3.
	Ceļa zīmes/vertikālā apzīmējuma metāla staba uzstādīšana/nomaiņa
	gab.
	4
	
	

	3.
	Melnā seguma ielu uzturēšana
	
	
	
	

	3.1.
	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju
	m2
	1500
	
	

	3.2.
	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju
	m2
	50
	
	

	3.3.
	Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju
	m
	50
	
	

	3.4.
	Atsevišķu svīduma vietu likvidēšana
	t
	1
	
	

	4.
	Grants seguma ielu uzturēšana
	
	
	
	

	4.1.
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu remonts 
	m3
	50
	
	

	4.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana uzvedot <= 500m3/km 
	m3
	500
	
	

	4.3.
	Rupju šķembu iestrāde kūkumojošās vietās
	m3
	100
	
	

	4.4.
	Divkārtu virsmas apstrāde Y2G
	m2
	3000
	
	

	4.5.
	Ceļa seguma planēšana līdz 8 m platumam 
	km
	10
	
	

	4.6.
	Ceļa seguma profilēšana līdz 8 m platumam
	km
	10
	
	

	4.7.
	Ceļa seguma līdzināšana
	pārg.km
	10
	
	

	4.8.
	Nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 1,5 m platumam
	km
	10
	
	

	4.9.
	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, aizvedot uz atbērtni
	m3
	100
	
	

	4.10.
	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas
	m3
	100
	
	

	4.11.
	Izskalojumu aizpildīšana/aizbēršana
	m3
	10
	
	

	4.12.
	Ceļa sāngrāvju tīrīšana/atjaunošana ar autogreideri, 
	m
	200
	
	

	4.13.
	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot (vienlaidus darba apjoms < 1500 m3)
	m3
	50
	
	

	4.14.
	Grāvju tīrīšana grunti izlīdzinot (vienlaidus darba apjoms < 1500 m3)
	m3
	20
	
	

	5. 
	Caurteku uzturēšana
	
	
	
	

	5.1.
	Caurteku (polimēra, Ф 0.3 m) uzstādīšana
	m
	30
	
	

	5.2.
	Caurteku (polimēra, Ф 0.4 m) uzstādīšana
	m
	30
	
	

	5.3.
	Caurteku (polimēra, Ф 0.5 m) uzstādīšana
	m
	8
	
	

	5.4.
	Caurteku (polimēra, Ф 0.6 m) uzstādīšana
	m
	8
	
	

	5.5.
	Caurteku (polimēra, Ф ≥ 0.8 m) uzstādīšana
	m
	8
	
	

	5.6.
	Sīku bojājumu novēršana caurtekās
	m
	8
	
	

	5.7.
	Caurteku tīrīšana
	m.
	30
	
	

	5.8.
	Caurteku/galsienu remonts
	gab
	2
	
	




















3.daļa 
Dagdas novada pagastu melnā seguma ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā, saskaņā ar darbu apjomiem: 
	
Nr.
	
Darbu veidi
	Mērvienība
	Darbu daudzums
	Vienības cena (bez PVN)
euro
	Izmaksas
(bez PVN)               euro

	1.
	Autoceļu ikdienas uzturēšana ziemā
	
	
	
	

	1.1.
	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves vidēji 0.64 t/km
	
km
	
100
	
	

	1.2.
	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 120 kg +/-10% uz brauktuves km vidējā platumā 6 m 
	km
	50
	
	

	1.3.
	Slīdamības samazināšana ar smilti/šķembiņām izkaisot uz brauktuves  0.8 t/km
	km
	50
	
	

	1.4.
	Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā
	pārg.km
	20
	
	

	2.
	Satiksmes organizēšana
	
	
	
	

	2.1.
	Ceļa zīme/vertikālais apzīmējums ar laukumu 0.31-0.5 m2, I klases atstarojošais materiāls
	gab.
	4
	
	

	2.2.
	Ceļa zīmes/vertikālā apzīmējuma, laukums 0.31-0,5. m2 uzstādīšana / nomaiņa
	gab.
	4
	
	

	2.3.
	Ceļa zīmes/vertikālā apzīmējuma metāla staba uzstādīšana/nomaiņa
	gab.
	4
	
	

	3.
	Melnā seguma  uzturēšana
	
	
	
	

	3.1.
	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju
	m2
	200
	
	

	3.2.
	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju
	m2
	50
	
	

	3.3.
	Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju
	m
	70
	
	

	3.4.
	Atsevišķu svīduma vietu likvidēšana
	t
	1
	
	

	4.
	Grants seguma uzturēšana
	
	
	
	

	4.1.
	Divkārtu virsmas apstrāde Y2G
	m2
	500
	
	

	4.2.
	[bookmark: __DdeLink__469_3576367611]Grants seguma atputekļošana, pielietojot vidēji 0,3kg/m2 kalcija hlorīdu (CaCl2)
	m2
	3000
	
	











4.daļa

Dagdas novada pagastu ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā  saskaņā ar darbu apjomiem:

	
Nr.
	
Darbu veidi
	Mērvienība
	Darbu daudzums
	Vienības cena (bez PVN)
euro
	Izmaksas
(bez PVN)               euro

	1. 
	Grants seguma ielu un autoceļu uzturēšana
	
	
	
	

	1.1.
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu/bedrīšu remonts (<= 500m3/km)
	m3
	700
	
	

	1.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts ar Pasūtītāja materiālu (iekļaujot transportēšanas izmaksas līdz 12 km) 
	m3
	200
	
	

	1.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts ar Pasūtītāja materiālu (iekļaujot transportēšanas izmaksas virs 12 km)
	m3
	100
	
	

	1.4.
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana uzvedot <= 500m3/km 
	m3
	1000
	
	

	1.5.
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana ar Pasūtītāja materiālu (iekļaujot transportēšanas izmaksas līdz 12 km)
	m3
	300
	
	

	1.6.
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana ar Pasūtītāja materiālu (iekļaujot transportēšanas izmaksas virs 12 km)
	m3
	200
	
	

	1.7.
	Rupju šķembu iestrāde kūkumojošās vietās 
	m3
	200
	
	

	1.8.
	Ceļa seguma planēšana līdz 8 m platumam
	km
	10
	
	

	1.9.
	Ceļa seguma profilēšana līdz 8 m platumam
	km
	10
	
	

	1.10.
	Ceļa seguma līdzināšana
	pārg.km
	2000
	
	

	1.11.
	Nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 1,5 m platumam
	km
	50
	
	

	1.12.
	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, aizvedot uz atbērtni
	m3
	2500
	
	

	1.13.
	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas
	m3
	2500
	
	

	1.14.
	Izskalojumu aizpildīšana/aizbēršana
	m3
	150
	
	

	1.15.
	Ceļa sāngrāvju tīrīšana/atjaunošana ar autogreideri, 
	m
	2000
	
	

	1.16.
	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot (vienlaidus darba apjoms < 1500 m3)
	m3
	1000
	
	

	1.17.
	Grāvju tīrīšana grunti izlīdzinot (vienlaidus darba apjoms < 1500 m3)
	m3
	100
	
	

	2. 
	Caurteku uzturēšana
	
	
	
	

	2.1.
	Caurteku (polimēra, Ф 0.3 m) uzstādīšana
	m
	100
	
	

	2.2.
	Caurteku (polimēra, Ф 0.4 m) uzstādīšana
	m
	100
	
	

	2.3.
	Caurteku (polimēra, Ф 0.5 m) uzstādīšana
	m
	8
	
	

	2.4.
	Caurteku (polimēra, Ф 0.6 m) uzstādīšana
	m
	8
	
	

	2.5.
	Caurteku (polimēra, Ф ≥ 0.8 m) uzstādīšana
	m
	24
	
	

	2.7.
	Sīku bojājumu novēršana caurtekās
	m
	8
	
	

	2.8.
	Sanesu attīrīšana caurteku galos
	gab.
	10
	
	



	Iepirkuma līgumā norādītie darbi atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām būs jāveic uz Dagdas novada autoceļiem, kas norādīti sarakstā zemāk (8.Pielikums). 
	Visi darbi jāveic ievērojot LR Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumus Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli", kā arī ievērojot apstiprinātās VAS ”Latvijas Valsts ceļi” autoceļu uzturēšanas darbu specifikācijas.
