
9.Pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

Dagdā, Dagdas novadā                                                    2018.gada __.________

Dagdas novada pašvaldība (turpmāk tekstā — Pasūtītājs), pašvaldības….. personā,
kurš darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām" un uz pašvaldības nolikuma pamata,  no
vienas puses, un 

(turpmāk  tekstā  —  Izpildītājs)  valdes,  kurš  rīkojas  saskaņā  ar  ,  turpmāk  tekstā  –
Izpildītājs,  saskaņā ar  Pasūtītāja veiktās iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr.DNP 2018/17)
“Dagdas novada pašvaldības  ielu  un autoceļu  ikdienas  uzturēšanas  darbu veikšana  2019.gadā”
rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Šī līguma priekšmets ir Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbu veikšana 2019.gadā,  (turpmāk tekstā –  Darbi) saskaņā ar līguma Pielikumiem Nr..,
Nr...

                                                                            
2. Līgumslēdzēju pušu saistības

2.1. Izpildītājs apņemas:
2.1.1. izpildīt Darbus saskaņā ar tāmi (__.pielikums) un šī līguma noteikumiem;
2.1.2. izpildīt Darbus ar saviem materiāliem un darbaspēku saskaņā ar šī līguma pielikumiem;
2.1.3. izpildīt  Darbus  saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumiem Nr.224

„Noteikumi  par  valsts  un  pašvaldību  autoceļu  ikdienas  uzturēšanas  prasībām  un  to
izpildes  kontroli”  un  Ministru  kabineta  2001.gada  2.oktobra  noteikumiem  Nr.421
„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

2.1.4. nodrošināt Dagdas novada ceļu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu;
2.1.5. katru mēnesi,  bet  ne vēlāk kā 5 (piecas)  darba dienas  pēc atskaites mēneša beigām,

iesniegt Pasūtītajam aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu;
2.1.6. aktā  par  mēnesī  izpildīto  darbu  pieņemšanu  norādīt  izpildītos  darbus  sadalījumā  pa

darbu veidiem un novada teritoriālajām vienībām, izdalot atsevišķi Dagdas pilsētu un
katru pagastu.                 

2.2. Pasūtītājs apņemas:
2.2.1.kontrolēt  Izpildītāja  veikto ikdienas uzturēšanas darbu atbilstību šī līguma 2.1.1.- 2.1.4.

apakšpunktos noteiktajām prasībām; 
2.2.2.par  faktiski  padarīto  Darbu izpildīšanu,  pabeigšanu  un  pēc  visu  defektu  novēršanas

samaksāt Izpildītājam no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saskaņā ar vienības cenām, kas
norādītas tāmē līguma 1.Pielikumā. 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Līguma kopējā  summa par __.daļu  –  (daļas  nosaukums) nepārsniedz EUR ______,___
(____ ______euro un ____ centi), kas kopā ar PVN 21% sastāda EUR _______,___ (______
____euro un ____ centi).

3.2. Pasūtītājs  apņemas  norēķināties  ar  Izpildītāju no  pašvaldības  budžeta  Autoceļu  fonda
līdzekļiem, ik mēnesi samaksājot  Izpildītājam par faktiski padarīto  Darbu daļu saskaņā ar šī
līguma __.pielikumā norādītām vienību cenām. Visi  maksājumi tiek veikti  15 (piecpadsmit)
kalendāro  dienu laikā  pēc  samaksas  dokumentu  iesniegšanas  Pasūtītājam.  Līguma darbības



termiņa laikā darbu apjomi var tikt mainīti atkarībā no faktiskajiem apstākļiem. Samaksu par
Darbu izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu.

4. Līgumsods un nepārvarama vara

4.1. Par  pieļautajām  atkāpēm  no  šī  līguma  2.1.apakšpunktā  minētajiem  normatīvajiem  aktiem
Izpildītājs maksā  Pasūtītājam līgumsodu  100  EUR  (viens  simts)  euro  apmērā  par  katru
konstatēto  gadījumu.  Līgumsodu  Izpildītājs  atlīdzina  Pasūtītājam  vai  Pasūtītājs  ietur  no
maksājumiem Izpildītājam.

4.2. Par maksājumu kavēšanu Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1%
(nulle  komats viens  procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.

4.3. Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šā līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie
akti, kas ietekmē Pasūtītāja saistību izpildi un kurus Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
4.5. Puses nav atbildīgas par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi,  ja šī neizpilde ir  saistīta ar

nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt,
ne novērst.  Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un
citas  dabas  stihijas,  masveida  saslimšana,  kā  arī  jebkura  veida  militārās  operācijas,
ekonomiskās  blokādes,  streiki,  eksporta  vai  importa  aizliegumi,  likumdošanas  izmaiņas  un
tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē pušu saistību izpildes iespējamību. 

4.6. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums triju darba dienu laikā informēt pārējās
puses.  Ja  šī  līguma  turpmāka  izpilde  nav  iespējama,  puses  sastāda  darba  nodošanas  -
pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā
un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

5. Līguma termiņš un līguma izbeigšana

5.1. Šis līgums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim.
5.2. Katrai no Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja kāda no Pusēm nepilda šī

līguma nosacījumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pretējā  Puse ir rakstiski brīdināta 2
(divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit)
darba dienām nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

6. Citi noteikumi

6.1. Jautājumi,  kuri  nav paredzēti  šajā līgumā, tiek risināti  saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Līdz ar šī līguma spēkā stāšanos visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par
šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.

6.3. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam
kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.4. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma
darbības  laikā,  Puses centīsies  atrisināt  savstarpēju  pārrunu ceļā.  Ja  vienošanās  ceļā  strīdu
nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

6.5. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
6.6. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti,

par to nekavējoties rakstiski tiek informēta otra Puse.
6.7. Šis līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā uz ___ lapām, tai skaitā __ pielikumi kopā

uz ___ lapām. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, pa vienam eksemplāram
katrai Pusei.



Līguma pielikumi:
 Pielikums Nr.1 – 
 Pielikums Nr.__ – Dagdas novada pašvaldības ceļu un ielu saraksts uz ___ lpp.
                              

Pušu adreses un norēķinu rekvizīti  

Pasūtītājs
Dagdas novada pašvaldība
reģ.Nr.90000041224,
Alejas iela 4, Dagda, LV-5674
kods:
konts:
________________________________
<paraksta atšifrējums>

Izpildītājs

<nosaukums un rekvizīti
maksājumu veikšanai>

_____________________________
<paraksta atšifrējums>
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